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ACESSO COBERTO
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RECEPÇÃO

BANHO MASCULINO

27,40m²

35,40m²

5,27m²

ATENDIMENTO COLETIVO

PND

3,48m²

BANHO FEMININO

7,72m²

PND

3,48m²

6,00m²

ALMOXARIFADO

18,00m²

15,20m²

CIRCULAÇÃO

27,00m²

BANHO FUNCIONÁRIOS

4,05m²

ADMINISTRAÇÃO

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

COPA

7,50m²

EQUIPE REFERENCIADA
17,00m²

ÁREA DE SERVIÇO

8,00m²

ÁREA TOTAL

199,88m²

QUADRO DE ABERTURAS

ABERTURA

LARGURA (m)

ALTURA (m)

PV - 1

PM - 1

1,20

0,80

PM - 2

0,70

JA - 1

1,50

JA - 2

1,20

JA - 3

0,80

JA - 4

1,60

2,10

PF - 1

1,80

PF - 2

1,20

PF - 3

0,70

2,10

2,10

1,20

1,20

0,40

0,40

1,72

0,70

0,70

PEITORIL (m)

0,90

0,90

1,70

1,70

MATERIAL (m)

PORTA DE VIDRO

PORTA DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA

PORTA DE FERRO

PORTA DE FERRO

PORTA DE FERRO

QUANTIDADE

01

10

02

14

01

03

02

01

01

01

A B

C

PISO
PAREDE

TETO

LEGENDA:

A - CERÂMICA 45cmx45cm, PI-4

B - PINTURA COM TINTA ACRILICA

C - PINTURA COM TINTA PVA

D - REVEST. CERÂMICO 33cmx45cm

- PISO AO TETO
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QUADRO DE CARGAS - QDFL

CIRCUITO

01

720,0

02

440,0

03

640,0

04

2.750,0
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LAMPADAS

FLUORESCENTE
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POTÊNCIA

(W)

CORRENTE

(A)

DISJUNTOR

(A)

CONDUTOR

(mm²)

TENSÃO

(v)

FASE FINALIDADE

3.000,0

3.200,0

1.600,0

1.600,0

5.400,0

360,0

24.510,0

1.600,0

1.600,0

1.600,0

3,27

2,00

2,91

12,50

13,64

14,54

7,27

24,55

1,69

40

6

6

6

16

16

16

10

10

10

10

10

32

5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

4,0

3X10,0

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

220

380

C

A

B

B

B

A

A

A

C

A

B

C

C

ILUMINAÇÃO INTERNA

ILUMINAÇÃO INTERNA

ILUMINAÇÃO INTERNA

TOMADAS

TOMADAS

TOMADAS

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

CHUVEIRO

ILUMINAÇÃO EXTERNA

RESERVA

RESERVA

7,27

7,27

7,27

7,27

SIMBOLOGIA  / INSTALAÇÕES  (NBR 5444)

SISTEMA COMUM

Iluminação geral com lâmpada incandescente

Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta

Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado)

Tomada de energia baixa ( 0,30 m do piso acabado - 220V)

220

Tomada de energia média ( 1,10 m do piso acabado)

Tomada de energia média ( 1,30 m do piso acabado)

Tomada de chuveiro (2,20 m do piso acabado)

Tomada de energia alta( 2,00 m do piso acabado)

Tomada de energia alta( 2,00 m do piso acabado - 220V)

220

Bloco de iluminação de emergência com lâmpada fluorescente e

bateria interna com autonomia mínima de 1 hora, conforme NBR 10898.

Obs: Todo o sistema deverá ser aterrado.

Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo calha

Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)

PONTO DE COMUNICAÇÃO

Ponto de chamada de enfermagem (1,65 m do piso acabado)

Ponto de som ambiente (teto)

Ponto de lógica (1,50 m do piso acabado)

Ponto de lógica (0,30 m do piso acabado)

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO

EXA Exaustor

ACC Ar Condicionado Central

ACS Aparelho de ar  Condionado Split

Linha Frigorigena entre a evaporadora e a Condensadora do ar tipo split

Mangueira para comunicação elétrica entre a Evaporadora e a Condensadora

do Ar tipo Split

Dreno para saída de líquido da Evaporadora e a Condensadora do Ar tipo Split

Obs: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais

legislações e normativas vigentes.

Obs: Todos os sistemas de climatização instalados sobre laje  impermeabilizada deverão

ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para não prejudicar a impermeabilização.

Tomada de uso especifico

Interruptor de uma seção

Interruptor de duas seções

Interruptor de três seções

a

b

b

c

a
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Ponto de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)

SIMBOLOGIA

Ponto de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)

C.E Caixa de entrada

C.P
Caixa de passagem

Eletroduto pelo piso

Quadro de distribuição
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A.Ç

BBD

TV

TV

TV

C.S C.S

C.S

CI

70x70

CI

70x70

C.S

TV

R.S

CI

70x70

CI

70x70

CG

C.S

R.S

C.S

TV

C.S

CI

70x70

CI

70x70

CI

70x70

VAI PARA REDE COLETORA DE

ESGOTO EXISTENTE

LEGENDA:

C.S - CAIXA SIFONADA

C.Sb - CAIXA DE SABÃO

R.S - RALO SIFONADO

C.I - CAIXA DE INSPEÇÃO

C.G - CAIXA DE GORDURA

 TV  - TUBO DE VENTILAÇÃO

       - SENTIDO DO ESCOAMENTO

    i  - INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO EM %

NOTAS:

1. Os tubos e conexões devem ser de PVC

rigido, resistentes, duráveis e ótima

estanqueidade.

2. Os tubos e conexões deverão ser soldadas

com adesivo plástico ou anel de borracha para

sua vedação.

3. A tubulação com diâmetro de 75mm ou

inferior deverá ter declividade minima de 2% e,

para as de diâmetro de 100mm ou maior,

deverá ter declividade minima de 1%.

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI

TAMPA DE CONCRETO

71

71

VISTA DO ALTO

12 1260

12
12

60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE - RS

DATA:

PRANCHA 12

ESCALA:

INDICADA

FEVEREIRO 2024

ÁREA TOTAL:

199,88m²

PREFEITO MUNICIPAL:

Mauricio Afonso Ruoso

RESP. PROJETO:

 Marlusa de Souza - CREA/RS 240811

 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

LOCAL: AVENIDA PINHEIRO, BAIRRO CENTRO- PASSA SETE/RS

PLANTA DE ACESSIBILIDADE

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 50mm

AutoCAD SHX Text
 40mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
i=1%

AutoCAD SHX Text
 100mm

AutoCAD SHX Text
PVC  100mm



50 125

25
75

12
25

50

75

2550

2550

BBD

ATENDIMENTO COLETIVO

A=35,40m²

RECEPÇÃO

A=27,40m²

ALMOXARIFADO

A=6,00m²

ADMINISTRAÇÃO

A=18,00m²

ATENDIMENTO INDIVIDUAL

A=15,20m²

EQUIPE REFERENCIADA

A=17,00m²

COPA

A=7,50m²

BANHO FUNC.

A=4,05m²

ÁREA SERVIÇO

A=8,00m²

PND

A=3,48m²

CIRCULAÇÃO

A=27,00m²

ACESSO COBERTO

BANHO MASCULINO

A=5,27m²

PND

A=3,48m²

60

80

  0,175

  0,175

    0,16

PISO TÁTIL

A.Ç

BANHO FEMININO

A=7,72m²

LEGENDA:

PISO DIRECIONAL - 0,25 x 0,25m

PISO DIRECIONAL - INDICANDO A ROTA

PISO ALERTA - 0,25x0,25m

PISO DE ALERTA - INDICANDO: OBSTÁCULO,

MUDANÇA DE ROTA, RAMPA, ETC.
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,58%

SG 0,80%

R 1,00%

DF 1,00%

L 7,00%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,00%

BDI DES 22,00%

Observações:

Data

Nome: MARLUSA DE SOUZA

CREA/CAU: RS240811

ART/RRT: 11999532

Responsável Técnico

PASSA SETE/RS segunda-feira, 13 de maio de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1086609-13 941037 MUNICIPIO DE PASSA SETE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR / AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

PMv3.0.6 1 / 4
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Quadro de Composição do BDI

1086609-13 941037 MUNICIPIO DE PASSA SETE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR / AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Nome: MARLUSA DE SOUZA

CREA/CAU: RS240811

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

PASSA SETE/RS segunda-feira, 13 de maio de 2024

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

#N/D

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Itens Siglas
% 

Adotado

Administração Central

BDI 2

PMv3.0.6 2 / 4
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Quadro de Composição do BDI

1086609-13 941037 MUNICIPIO DE PASSA SETE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR / AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

ART/RRT: 11999532

AC

SG

R

DF

L

CP

ISS 0,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 0,00%

BDI DES 0,00%

#N/D

Observações:

Data

Responsável Técnico

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PASSA SETE/RS segunda-feira, 13 de maio de 2024

Local

(1-CP-ISS-CRPB)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

#N/D

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI =

Lucro

Risco

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Seguro e Garantia

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Despesas Financeiras

Itens Siglas
% 

Adotado

Administração Central

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

BDI 3

PMv3.0.6 3 / 4
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Quadro de Composição do BDI

1086609-13 941037 MUNICIPIO DE PASSA SETE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR / AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Nome: MARLUSA DE SOUZA

CREA/CAU: RS240811

ART/RRT: 11999532

PMv3.0.6 4 / 4
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 2 INFRAESTRUTURA 1

F 3 PILARES 1

F 4 VIGAS DE CINTAMENTO 1 2

F 5 LAJES 2

F 6 ALVENARIA 3

F 7 COBERTURA 4

F 8 CONTRAPISO 5 5

F 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5

F 10 TELEFONICA 5

F 11 INTERNO - PAREDES 6

F 12 EXTERNO - PAREDES 6

F 13 INTERNO - FORRO 7

F 14 INTERNO - PISO 7

F 15 ESQUADRIAS 8

F 16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 6

F 17 LOUÇAS E EQUIPAMENTOS 9

F 18 PPCI 10

F 19 ILUMINAÇÃO 10

F 20 CALÇADAS EXTERNAS 10

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

PMv3.0.6 1 / 1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

948692

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. SERVIÇOS INICIAIS  53.911,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 53.911,17  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.1. INFRAESTRUTURA  53.911,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 53.911,17  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2. SUPERESTRUTURA  259.636,54 % Período: 11,46% 32,19% 19,42% 18,50% 18,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 29.762,24  83.587,55  50.427,93  48.022,79  47.836,03  -              -              -              -              -              -              -              

2.1. PILARES  29.762,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 29.762,24  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.2. VIGAS DE CINTAMENTO  32.937,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              32.937,65  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.3. LAJES  50.649,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              50.649,90  -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.4. ALVENARIA  50.427,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              50.427,93  -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.5. COBERTURA  48.022,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              48.022,79  -              -              -              -              -              -              -              -              

2.6. CONTRAPISO  28.009,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              28.009,14  -              -              -              -              -              -              -              

2.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.455,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              17.455,18  -              -              -              -              -              -              -              

2.8. TELEFONICA  2.371,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              2.371,71     -              -              -              -              -              -              -              

3. REVESTIMENTOS  203.480,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,09% 14,16% 19,66% 11,14% 6,96% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              -              -              97.853,84  28.808,44  40.002,96  22.660,54  14.154,35  -              -              

3.1. INTERNO - PAREDES  38.555,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              38.555,60  -              -              -              -              -              -              

3.2. EXTERNO - PAREDES  47.882,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              47.882,32  -              -              -              -              -              -              

3.3. INTERNO - FORRO  13.964,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              13.964,79  -              -              -              -              -              

3.4. INTERNO - PISO  14.843,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              14.843,65  -              -              -              -              -              

3.5. ESQUADRIAS  40.002,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              40.002,96  -              -              -              -              

3.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  11.415,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              11.415,92  -              -              -              -              -              -              

3.7. LOUÇAS E EQUIPAMENTOS  22.660,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              22.660,54  -              -              -              

3.8. PPCI  762,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              762,63        -              -              

3.9. ILUMINAÇÃO  7.139,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              7.139,70     -              -              

3.10. CALÇADAS EXTERNAS  6.252,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              6.252,02     -              -              

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETECRAS062074/2023

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETECRAS062074/2023

Item Descrição

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETECRAS062074/2023

Item Descrição

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 16,18% 16,17% 9,75% 9,29% 9,25% 18,93% 5,57% 7,74% 4,38% 2,74% 0,00% 0,00%

Repasse: 77.276,41 77.197,11 46.572,61 44.351,35 44.178,86 90.372,72 26.605,97 36.944,65 20.928,10 13.072,22 - - 

Período: Contrapartida: 6.397,00 6.390,44 3.855,32 3.671,44 3.657,17 7.481,12 2.202,47 3.058,31 1.732,44 1.082,13 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.673,41 83.587,55 50.427,93 48.022,79 47.836,03 97.853,84 28.808,44 40.002,96 22.660,54 14.154,35 - - 

%: 16,18% 32,35% 42,10% 51,39% 60,64% 79,57% 85,14% 92,88% 97,26% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 77.276,41 154.473,52 201.046,13 245.397,48 289.576,34 379.949,06 406.555,03 443.499,68 464.427,78 477.500,00 477.500,00 477.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 6.397,00 12.787,44 16.642,76 20.314,20 23.971,37 31.452,49 33.654,96 36.713,27 38.445,71 39.527,84 39.527,84 39.527,84 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.673,41 167.260,96 217.688,89 265.711,68 313.547,71 411.401,55 440.209,99 480.212,95 502.873,49 517.027,84 517.027,84 517.027,84 

Local Responsável Técnico

Nome: MARLUSA DE SOUZA

CREA/CAU: RS 240811

Data ART/RRT: 12951241

quinta-feira, 24 de abril de 2025

PASSA SETE/RS

Total:    R$ 517.027,84
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SINAPI - Composição de Encargos Sociais

12/2023

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% Não incide 17,93% Não incide

B2 Feriados 4,24% Não incide 4,24% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%

B4 13º Salário 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,55% Não incide 1,55% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%

C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%

C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,39% 0,29% 0,41% 0,31%

D  Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%

83,25% 46,08% 112,88% 69,79%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C



 
 

República Federativa do Brasil 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Passa Sete 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Pinheiro, 1.500 – Fone (51)3616-6041/6042 – Fax (51)3616-6903 – Centro – 96908-000 – PASSA SETE - RS 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

 
OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PASSA SETE/RS 

LOCAL: AVENIDA PINHEIRO; BAIRRO CENTRO - PASSA SETE/RS 

 
 
 
OBJETIVO 
 
 O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar as informações do Projeto Ar-

quitetônico, descrevendo e indicando normas técnicas básicas, descrevendo os materiais e serviços 

necessários para a construção do Centro de Referência de Assistência Social, Bairro Centro do Muni-

cípio de Passa Sete. O projeto básico de arquitetura com área total de 199,88m², é formado pelos se-

guintes ambientes físicos e suas respectivas áreas superficiais:  

1.Acesso Coberto: 6,68m²; 2. Recepção:27,40m²; 3. Atendimento Coletivo: 35,40m²; 4.Almoxarifado: 

6,00m²; 5. Administração:18,00m²; 6.Atendimento Individual:15,20m²; 7.Copa:7,50m²; 8.Área de Servi-

ço:8,00m²; 9.Banheiro Funcionários:4,05m²;10.PPD Fem. e Masc.:3,48m² cada um; 11.Banheiro Femi-

nino:7,96m²; 12.Banheiro Masculino:,52m²; 13.Circulação:27,00m²; e 14.Equipe Referenciada:17,00m². 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 

a. Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, assim como obe-

decer ás especificações dos Projetos e orçamento deste Memorial. 

 

b. Todos os serviços executados deverão ser aceitos pelos fiscais e equipe técnica da Prefeitura 

Municipal de Passa Sete, cabendo qualquer imperícia a plena responsabilidade da CONTRA-

TADA, a qual arcará com todas as despesas necessárias. 

 

c. Duvidas, substituição de material ou alteração de projeto, deverá ser autorizado por escrito pela 

Fiscalização. 
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d. Ficará a cargo da Contratada a elaboração dos projetos complementares, a saber: Projeto es-

trutural, telefonia, rede de ar comprimido e rede de lógica, executados por profissional legal-

mente habilitado junto ao CREA/RS; 

 

e. Os projetos Preventivos Contra Incêndio deverão ser elaborados de acordo com as normas 

técnicas da ABNT, conforme as normas e regulamentos das concessionas públicas, por profis-

sional devidamente habilitado junto ao CREA/RS através de ART especifica do projeto, o qual 

deverá ser encaminhado aos órgãos competentes para aprovação antes do inicio das obras, 

para então, o termo de início de obras. 

 

f. A contratada deverá providenciar a colocação das placas Padrão do Governo Federal, seguin-

do os padrões estabelecidos pela CAIXA, conforme modelo CAIXA/Gestor, além das dimen-

sões, materiais e informações constantes no Manual de Placas de Obras, disponível no site 

www.caixa.gov.br aba downloads, sendo que devem ser mantidas as marcas da CAIXA e do 

Governo Federal atualizadas. 

 

g. Ficará o Município responsável pelas ligações provisórias das redes elétrica e hidráulica relaci-

onadas à obra; 

 

h.  As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local;  

 

i.  Não será aceito que a contratada execute elemento estrutural, ou seu conjunto, sem a prévia e 

minuciosa verificação, do engenheiro de execução da Contratada e da Fiscalização; das perfei-

tas disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras corresponden-

tes, bem como do exame da correta colocação da canalização elétrica, telefônica, hidráulica, 

águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão embutidas na massa de concreto. 

 

j. É de responsabilidade da Contratada seguir as normas de segurança do trabalho em todos os 

aspectos. assim como manter o canteiro de obras organizado e limpo, assim como cronogra-

mas, alvarás, certidões e licenças atualizados, evitando atraso ou interrupções aos serviços; 

 

k. Todos os aparelhos sanitários, tais como lavatórios e vasos sanitários e seus respectivos aces-

sórios, serão testados pela fiscalização antes da entrega da obra, assim como as instalações 

elétricas. 

 

l. Da mesma forma, caso surja neste memorial à expressão “ou similar”, fica subentendido que tal 

alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação; 
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m.  Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela Prefeitura 

através da área técnica. 

 

 

 
LOCALIZAÇÃO DO TERRENO 
 
 

O terreno está localizado na zona urbana do Município de Passa Sete, buscou-se locar a edifi-

cação em um terreno plano que possuísse condições de acessibilidade, isento de benfeitorias e dispo-

nibilidade de infraestrutura básica; o qual prevê, inexistência de desníveis acentuados e inexistência de 

árvores imunes ao corte na área de locação da edificação. 

Coordenadas de localização do terreno 29°27’07.55”S / 52°57’55.67”W, a figura 01 abaixo re-

presenta a localização em vista a partir do google Earth Pro 2023. 

 

 

Figura 01 – Imagem do google Earth Pro 2023 (Flecha indica a localização da edificação). 
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SERVIÇOS INICIAIS 
 

 
Antes do termo de inicio de obras a contratada deverá ter providenciado á apresentação da docu-

mentação para o órgão contratante: ART de execução, Cadastro Especifico de obra (CEI), Alvará de 

construção, e dispor do diário de obras para vistoria da fiscalização.  

Os serviços de limpeza do terreno ficarão a cargo da prefeitura Municipal de Passa Sete, como a 

capina, destocamento e remoção de raízes e tocos de árvores, detritos orgânicos, assim como a mo-

vimentação de terra necessária para o nivelamento do terreno, deverá apresentar plenas condições de 

locação da obra para o início de serviços da contratada. 

As instalações provisórias do canteiro de obras, como ligação de água e luz deverão obedecer às 

prescrições e exigências do município, das concessionárias e demais órgãos fornecedores. 

A contratada deverá dimensionar o galpão de alojamento dos equipamentos e materiais, assim 

como responsabilizar-se pela segurança dos mesmos, o galpão será construído com painéis de madei-

ra compensada (ou similar) e a cobertura com telhas onduladas de fibrocimento.  

A locação da obra será realizada pela contratada acompanhado pela fiscalização da Prefeitura Mu-

nicipal e secretário da pasta, onde deverá ser feita com o auxílio de equipamento topográfico adequado 

e profissional devidamente habilitado, afim de garantir o alinhamento exato ao projeto. A marcação da 

obra será através do sistema cartesiano, guias de pinho pregadas em caibros cravados no solo, insta-

lados a distância de 1,50m do eixo das paredes ou estrutura, uso de pregos e linhas de nylon, devendo 

seguir rigorosamente as indicações e medidas dos projetos. 

 As áreas externas à edificação, no interior do terreno previsto para sua construção, quando não 

perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverão ser previamente regularizadas, de forma a permitir 

continuo acesso às dependências da obra, assim como um perfeito escoamento das águas superficiais 

pela topografia natural do terreno. 

 
INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES) 

 

Os serviços de escavação da obra serão executados de forma manual ou mecânica com uso de 

mini retroescavadeira pela contratada, na profundidade mínima de 1,25m ou até encontrar solo de re-

sistência adequada. Os serviços de re-aterro serão executados com o solo resultante das escavações, 

desde que isento de material orgânico ou demais impurezas, o qual deverá ainda ser molhado e poste-

riormente compactado com sapo mecânico ou rolo vibratório, garantindo a homogeneidade e integrida-

de do conjunto (material este fornecido pela prefeitura Municipal de Passa Sete). Durante as escava-

ções, conforme as condições do local, deverão ser tomadas todas as providências necessárias para 

garantir a estabilidade da edificação existente, bem como a segurança dos operários. Além disso, de-

ve-se observar no que se refere aos itens da NB-51.  
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Sob o fundo das valas, (devidamente compactado), será executada fundação do tipo sapata isola-

da. Primeiramente será executado um lastro de concreto magro de aproximadamente 5,0cm de espes-

sura. Sobre este serão executadas sapatas em concreto armado nas dimensões descritas no projeto, 

com profundidade média de 1,25m ou até que seja encontrado solo firme, nunca inferior a 1,00m. To-

das as sapatas deverão seguir o projeto estrutural das mesmas, prevalecendo este sobre o memorial. 

O recobrimento das armaduras das estruturas da fundação será igual a 4cm. As vigas baldrame serão 

em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e com um Fck mínimo de 20 MPa, que re-

cepcionarão as paredes de alvenaria do térreo.  As faces superiores das vigas baldrames ficarão nive-

ladas com o piso da edificação, conforme projeto estrutural.   

Sobre toda a face superior e nas faces laterais, (externa e interna), das vigas baldrames, a uma al-

tura mínima de 15cm, deverão ser passadas no mínimo duas demãos de tinta asfáltica, (hidroasfalto), 

ou semelhante, respeitando os intervalos de aplicação de no mínimo 2 a 6 horas, no final da aplicação 

aguardar a penetração do produto, para garantir a impermeabilização do alicerce e promover a prote-

ção destas estruturas, não deverá ser aceito que o assentamento das alvenarias sejam iniciados sem 

que este procedimento da impermeabilização aconteça, garantindo que a edificação esteja livre de 

umidade evitando assim corrosão de armaduras ou deterioração do concreto. 

 

Observações: 

 

- Todo o material proveniente das escavações e da limpeza do terreno que não puder ser aproveitado, 

deverá ser transportado e depositado em local indicado pela Prefeitura Municipal. 

- A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido, implicará 

totalmente na responsabilidade da empresa contratada pela sua resistência e estabilidade. 

- O recobrimento mínimo das armaduras deverá obedecer ao disposto na NBR-6118/82, da ABNT. 

- As madeiras utilizadas na confecção das formas convencionais (tabuas, guias, sarrafos, caibros e 

pontaletes), deverão ser oriundas de local adequado, maciças e de preferência pinho, com dimensões 

modulares, niveladas e estanques afim de evitar recortes excessivos que resultam em perdas e imper-

feições na execução. 

- O travamento das formas deverá ser executado com gravatas espaçadas em no máximo 80cm, afim 

de garantir a rigidez e integridade do conjunto. Estas deverão ser devidamente pregadas com pregos 

de aço galvanizado de bitola 18x27mm, e amarradas com arame queimado. 

- Os materiais e procedimentos a serem empregados nas vigas baldrame, incluindo-se o concreto, as 

formas e as armaduras, deverão enquadrar-se rigorosamente as disposições preconizadas pelas nor-

mas brasileiras pertinentes ao assunto, que são: NBR-6118, NBR-7212 e NBR-7480. 

- Após a concretagem, as estruturas deverão ser constantemente molhadas afim de proporcionar a 

cura correta do concreto, sendo o tempo mínimo para o tanto equivalente a 05 (cinco) dias consecuti-
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vos. A desforma deverá ser feita somente 07 (sete) dias após a concretagem, garantindo que o concre-

to adquira a melhor resistência possível. Para demais dúvidas quanto à cura e desforma, deverá ser 

observado o disposto na NBR-6118/82, da ABNT. 

 
SUPRA-ESTRUTURA 

 

PILARES: 

 

A estrutura de sustentação será executada em pilares de concreto armado. Das sapatas sairão 

pilares de diâmetros dimensionados em projeto, até a altura final de sustentação das estruturas de 

cobertura. As armaduras serão montadas com barras de ferro de bitolas variáveis conforme o Projeto 

Estrutural. O recobrimento das armaduras será igual a 2,5cm. As formas serão mantidas úmidas desde 

início do lançamento até o endurecimento do concreto. 

A compactação será obtida por vibração, sendo que o concreto deverá ter resistência igual ou 

superior a fck = 250kgf/cm2 (25Mpa) 

 

PAREDES: 

 

As paredes serão erguidas com alvenaria de tijolo ½  (em pé), conforme projeto arquitetônico, 

executados com blocos cerâmicos estruturais 6Mpa, de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, so-

noros, coloração uniforme, sem manchas nem empenamentos, nas dimensões de (LxHxC) 

0,14x0,19x0,29cm, a espessura coincide com a dimensão intermediária do tijolo. O assentamento será 

com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média). 

Os blocos devem ser assentados em perfeito alinhamento horizontal e desencontro no sentido 

vertical para permitir uma perfeita amarração, com perfeito prumo nas diferentes fiadas. As juntas de-

vem ser de no máximo 1,5 cm de espessura. Nas amarrações e nos cantos os furos dos tijolos deverão 

ser preenchidos com argamassa de cimento e areia antes da execução do reboco.  

As paredes de alvenaria apoiadas nas vigas de baldrame deverão ser executadas, no mínimo, 

24 horas após a impermeabilização desses elementos. No processo de impermeabilização deverão ser 

tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente, evitar o 

aparecimento de umidade ascendente.  

A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à base da viga 

baldrame. 
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VERGAS E CONTRA-VERGAS 

Em todos os vãos de portas e janelas, serão executadas vergas e contra-vergas de concreto 

armado, com comprimento mínimo de 30cm para cada lado do vão sobre o qual está sendo executada. 

As vergas terão a largura do tijolo e altura de mínima de 12cm e a armadura deverá ser uma treliça de 

8cm de altura, obrigatoriamente. O concreto terá o traço 1:2,5:3 (cimento, areia grossa e brita 1) e de-

verá ser perfeitamente vibrado. 

 

VIGAS – CINTAS DE AMARRAÇÃO  

 

As cintas de amarração, (respaldo), em concreto armado de Fck = 25Mpa, dispostas acima das 

alvenarias e de acordo com projeto arquitetônico, deverão ser executadas nas dimensões do projeto 

estrutural, com armadura longitudinal composta por ferragem dimensionada em projeto. As formas 

deverão ser no mesmo padrão e especificações das utilizadas nos baldrames, com distância máxima 

de travamento de 80cm. Da mesma forma, deverão ser seguidas as orientações da NBR-9050, da 

ABNT, bem como os prazos de cura e desforma. 

Observações:  

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compre-

endendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais ade-

quados, a serem aprovados pela Fiscalização, à vista de cada caso. 

 

COBERTURA 

 

 

Sobre as vigas de respaldo, deverá ser instalada a laje pré-moldada preferencialmente proten-

dida, vigotas de concreto armado e tavelas cerâmicas; sobre está deverão ser dispostas as armaduras 

negativas dimensionadas em projeto e os eletrodutos corrugados para posterior instalações elétricas. 

Após a montagem das malhas dimensionadas em projeto, tomando cuidado para manter transpasses 

mínimos de 15cm, deverá ser lançada e cuidadosamente espalhada a argamassa de regularização e 

proteção (capeamento) da laje, sendo o concreto usinado de 25Mpa de 7cm de espessura. As lajes 

descobertas de beiral; serão impermeabilizadas com manta asfáltica e inclinação de 3%, para escoa-

mento das águas pluviais. 

As escoras das lajes deverão ser em madeira roliça, com distância máxima de travamento de 

80cm. Da mesma forma, deverão ser seguidas as orientações da NBR-9050, da ABNT, bem como os 

prazos de cura e desforma, em local previsto em projeto, deverá estar adequado para receber instala-

ção das caixas d’água; toda a totalidade do teto da edificação deverá receber chapisco e reboco (con-

forme descrito no item revestimentos), para posterior pintura.  
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Sobra a laje de cobertura deverá ser executado o madeiramento da estrutura de cobertura 

composta por madeira de lei, bem seca, isenta de brocas e sem nós que comprometam sua durabilida-

de e resistência. Essa estrutura deverá ser apoioda na laje e obedecer à inclinação prevista para as 

telhas. Deverão ser empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas 

da planta de cobertura, procedência de primeira qualidade, e sujeitas à aprovação da Fiscalização do 

contratante.  Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão obrigato-

riamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de concor-

dância. As telhas e os acessórios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos, tais 

como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e grandes manchas. 

As calhas, rufos e algerozes, deverão ser instaladas em chapa galvanizadas, espessura míni-

ma de 1,5 mm, com seção de no mínimo 200 cm² na extremidade de todos os beirais da edificação, 

conforme projeto. Elas deverão ser dimensionadas conforme a norma NBR-10.844. Sobre todas as 

empenas (alvenarias elevadas) serão aplicados rufos e algerosas, os quais serão empregados confor-

me indicação em projeto. Ambos deverão ser fixados na alvenaria de maneira correta. A tampa de co-

bertura do volume de caixa d’água deverá ser o quadro em estrutura de tubo 30x30mm e chapa de 

aluzinco 0.43.  

Os condutores de águas pluviais em PVC com diâmetro de 100mm, deverão ser instalados nas sa-

ídas das calhas indicados em projeto, onde deverão ser fixados nas paredes com suas saídas ligadas 

as caixas de passagem, em direção a caixa de inspeção, sendo vedado a ligação diretamente no tubo. 

 

Observações: 

- As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem em superfí-

cies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de modo a se obter as características do concreto 

inicial.  

- As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serão eliminadas. 

-As calhas da cobertura deverão ser impermeabilizadas com manta asfáltica 4 mm, aplicada sobre as 

mencionadas áreas, em rolos individuais de 1 x 10m, com aquecimento por maçarico e combustão de 

gás de cozinha (botijão de 20 Kg), na temperatura média de 55ºC. 

-Emendas por traspasse das mantas deverão ter no mínimo largura de 0,10m, com aplicação de fita 

adesiva própria ao longo de cada emenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

República Federativa do Brasil 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Passa Sete 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Pinheiro, 1.500 – Fone (51)3616-6041/6042 – Fax (51)3616-6903 – Centro – 96908-000 – PASSA SETE - RS 

 

REVESTIMENTOS 

 

 O preparo da massa deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando-se perda de 

água ou segregação dos materiais. Quando o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado 

preparo manual. A mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência 

plástica. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em 

cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas ou 

caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-las. 

 Antes da execução dos serviços, a superfície do forro deverá estar isenta de gorduras, materiais 

orgânicos e impurezas, sendo lavadas e permanecendo úmidas para aplicação do chapisco, evitando 

assim que a laje absorva a água da massa. Os revestimentos prontos deverão apresentar parâmetros 

desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. 

Todas as superfícies a serem revestidas, inclusive as que receberão azulejo, serão chapiscadas 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (sem cal), resultando em até 5mm de espessura, de-

vendo ser seguida as orientações da NBR-7200, da ABNT, antes de ser chapiscada, a parede deverá 

ser molhada e a areia aplicada deverá ser lavada e de 1ªqualidade.  

O reboco será executado, nas paredes internas e externas, as paredes devem estar bem molha-

das, será iniciado somente após a completa pega entres as alvenarias e o chapisco e depois de embu-

tidas todas as canalizações hidráulicas e elétricas previstas em projetado. O reboco será executado 

perfeitamente no prumo e no esquadro, nivelando-se rigorosamente também o acabamento das ares-

tas superiores, serão aceitas ondulações no alinhamento da superfície, somente nos locais onde o 

revestimento final será azulejo, onde o emboço deverá ter parâmetro áspero. Será uma argamassa de 

cimento, cal hidratada e areia, podendo ser utilizado substituto de cal na forma líquida para evitar fissu-

ração e deverá ter espessura de 15 mm fortemente comprimida contra a parede, sarrafiada e desem-

penada.  

Os compartimentos onde deverão receber revestimento cerâmico até o teto, somente nas paredes 

das “áreas molhadas" (com equipamentos sanitários) com junta de 2mm, alinhadas nos dois sentidos, 

com rejunte flexível na cor branca, serão: Banho fem., Banho mas., os dois banheiros PND, Banho 

func.; Copa e Área de serviço; (conforme projeto arq.). 

Os azulejos deverão ser brancos com dimensões mínimas de 30 cm x 60 cm de 1ª qualidade, 

arestas bem definidas, não será aceito nenhum tipo de deformação (bolhas, trincas, escamas...). Índice 

de absorção de água inferior a 4%. Antes do assentamento dos azulejos, as paredes deverão ser pre-

viamente preparadas e regularizadas, de modo a garantir a perfeita fixação das peças. O rejunte deve 

ter índice de absorção de água inferior a 4%. Serão assentados com cimento-cola, juntas a prumo e 

perfeitamente rejuntados com massa para rejunte flexível, antimofo na cor branca (espessura do rejun-



 
 

República Federativa do Brasil 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Passa Sete 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Pinheiro, 1.500 – Fone (51)3616-6041/6042 – Fax (51)3616-6903 – Centro – 96908-000 – PASSA SETE - RS 

te 3 mm). O acabamento do revestimento cerâmico com as guarnições das portas deverá ser perfeito, 

não será aceito espaços vazios entre as guarnições e as paredes.  

 

Observações:  O material a ser usado na mistura da massa de revestimento, em especial a areia, 
deverá ser de boa procedência e isento de misturas ou sujeiras que possam comprometer o resultado 
do serviço. 

 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

Toda a pavimentação interna deverá receber o contra piso, onde primeiramente deverão ser 

executados os nivelamentos e compactação de aterro, procedido pela instalação das tubulações hi-

dráulicas previstas em projeto, com as devidas precauções no recobrimento das tubulações sob o piso 

e no esquadrejamento entre paredes e contra piso, em seguida deverá ser executado sobre 3cm de 

lastro de brita Nº:02, piso de concreto simples com Fck = 20Mpa e espessura de 6cm, superfície com 

caimento mínimo de 0,5% (cura de sete dias), sobre este um contrapiso de regularização de 2,00cm 

traço 1:4 (argamassa de cimento e areia média) com o mesmo caimento. 

Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo extra PEI-4, 

com dimensões nominais de 60 x 60 cm, material uniforme de fundo claro, não vermelho, faces e ares-

tas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do contratante, assentado sobre camada regularizadora 

com argamassa industrializada.  

As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 a 5 mm (no máximo), com espaçadores de PVC, 

e serão rejuntadas com rejunte industrial, na mesma cor do piso cerâmico.  

A área interna conforme planta de acessibilidade, deverá receber piso tátil emborrachado, pla-

ca de 25 x 25 cm, que deverá ser colado com a cola específica sobre o piso cerâmico. E na área exter-

na receberá piso tátil em placa cimentícia de 25x25cm que deverá ser assentado ainda na fase de exe-

cução da calçada.  

O rodapé deverá ter altura de 8cm em piso porcelanato igualmente ao piso assentado, embuti-

do no reboco para evitar acumulo de sujeira nas bordas. O caimento do piso deverá ser para as portas 

de acesso as salas com inclinação de no máximo 2%. Deverão ser observados e executados desníveis 

de piso na área interna, conforme indicado no Projeto de Arquitetura. 

 

Calçadas pública e pátio externo: (Não será executado nesse momento) 

 

 A calçada deverá ser executada em concreto armado, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, 

espessura mínima de 8 cm, armado com tela de aço nervurada CA-60, 5,00mm, malha 10x10cm, com 
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juntas plásticas a cada 1,00 m, formando retângulos perfeitos, superfície com caimento mínimo de 

0,5% para o jardim e sarjetas. 

 

Observação: a fiscalização fará a verificação, antes da execução do piso, para ver se não existem pro-

blemas de umidade. 

 

ESQUADRIAS 

 

 Todas as portas de madeira deverão ser de madeira de chapa lisa com acabamento melamíni-

co branco, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, con-

feccionadas de acordo com o projeto.  

As ferragens das portas deverão ser com fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, 

maçaneta do tipo alavanca e dobradiças, em número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de 

latão de 3 ½” x 3" x 2,4mm. 

Conforme projeto arquitetônico, a porta do tipo PV deverá ser de abrir, em caixilho de perfis de 

alumínio anodizado na cor natural, ferragens em alumínio, com vidro temperado liso 10 mm, transpa-

rente, sem manchas e sem sinais de pinças, fixado com baguetes de alumínio e vedação em tiras de 

borracha clorada na cor preta. A fixação dos contramarcos será por meio de chumbadores de alumínio, 

embutidos nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada 

contramarco. 

As portas fixadas nas divisórias internas dos banheiros serão em alumínio, de abrir, do tipo ve-

neziana, com 0,60m de largura e 2,00m de altura. 

 As esquadrias de ferro deverão seguir as medidas do projeto, devendo ser estas conferidas na 

obra, não sendo aceitas peças que apresentarem chapas de perfis amassados. As esquadrias serão 

submetidas à aprovação prévia da Fiscalização, que poderá rejeitá-las, mesmo que estejam já fixadas. 

Deverão ser confeccionadas em chapa dobrada n°. 14, chumbadas diretamente na alvenaria. 

De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr como aquelas 

com mecanismo máxim-ar ou basculante, deverão, assim como as portas do tipo PV, ser confecciona-

das em caixilho de perfis de alumínio anodizado na cor natural, ferragens também em alumínio, com 

vidro de 4 mm, liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pinças, fixado com baguetes de alu-

mínio e vedação em tiras de borracha clorada na cor preta. Do mesmo modo dito para as portas, a 

fixação dos contra-marcos destas esquadrias será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos 

nas alvenarias com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada contra-

marco. 
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Observação: 

 

Todas as esquadrias da edificação que receberam portas deverão ter 02 jogos completos de 

chaves (fazem parte da fechadura, mas no caso de perda durante a execução da obra a CONTRATA-

DA deverá providenciar cópia das mesmas). 

Nos peitoris de todas as janelas deverão ser executadas soleiras em granito cinza escuro 

com 2% de inclinação para o exterior e pingadeira na extremidade, na largura de 10 cm e comprimen-

to excedendo a 6 cm (3 cm cada lado) do vão em questão. Serão colocadas soleiras também nos vãos 

para portas que dão acesso para as áreas externas, com as mesmas características das que serão 

colocadas nas janelas, com a largura da parede acabada. Todas as medidas deverão ser tiradas “in 

loco”. 

 

PINTURA 

 

Após a secagem completa do reboco, a pintura interna será executada na superfície completamen-

te seca, limpa e isenta de pó; através da aplicação de uma demão de selador acrílico branco, nas su-

perfícies internas e externas, após a secagem completa do selador, no mínimo mais duas demãos até 

o perfeito recobrimento das superfícies de tinta acrílica fosco para paredes e teto, o teto deverá ser 

branco. Tanto as paredes internas como os tetos, serão pintados com tinta acrílica em duas demãos, 

sobre selador acrílico, da mesma marca da tinta que for aplicada. 

 

Observações: 

 

• Quantos escolha das cores, cabe a contratada consultar à Fiscalização do contratante, para 

obter sua anuência e aprovação; 

• As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtida coloração 

uniforme e estável. 

• Não serão aceitas manchas ou tons de coloração distintos na superfície pintada. 

• Todas as tintas serão rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente mexidas, a fim 

de evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. A diluição será somente 

com solvente apropriado ou de acordo com as instruções do fabricante. 
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INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  

 

Água fria: as tubulações serão executadas em PVC de 1ª qualidade, obedecendo as bitolas e 

informações contidas no Projeto hidráulico e recomendações dos fabricantes; deverão ser embutidas 

nas paredes e sobre a laje de cobertura.  As ligações dos aparelhos serão executadas com engates 

plásticos. As canalizações nunca poderão ser totalmente horizontais, devendo apresentar uma declivi-

dade mínima de 2%. 

Observação: durante a construção, a contratada deverá vedar as extremidades das canalizações afim 

de evitar entrada de corpos estranhos nas canalizações; os rasgos na estrutura, que se fizerem neces-

sários, deverão ser atentamente observados pela fiscalização; todos os registros serão colocados a 

uma altura de 2,10 m do piso acabado. 

As canalizações de água serão submetidas à prova de pressão hidrostática antes do revesti-

mento das alvenarias. Esta pressão deverá ser igual à experimentada pela tubulação em funcionamen-

to. Em todas as dependências que houver qualquer tipo de instalação hidráulica, deverá conter registro 

de gaveta cromado com canopla para efetuar manutenções, a uma altura de 2,10m. 

O abastecimento de água será indireto, por gravidade, sem bombeamento, com dois reservatórios de 

500 litros, preferencialmente da marca BAKOF (apoiado acima da laje do banheiro dos funcionários e 

na laje da sala de espera, devidamente regularizada com argamassa de proteção, evitando saliências 

que possam danificar a base do produto); abastecidos diretamente pela rede existente. 

O ramal de abastecimento será de 25 mm, porém a torneira bóia deverá ser de 1”. Saídas para 

consumo, com bitola de no mínimo 50mm, contendo um registro geral para cada ramal, extravasor de 

proteção com bitola superior ao de entrada. Deverá ter uma tubulação destinada à limpeza, provida 

também de registro. As tubulações de limpeza e extravasor derivarão para o emissário pluvial. O forne-

cimento de água potável é de responsabilidade da SAAE (rede pública).  

 

Esgoto Sanitário: A rede de esgoto sanitário deverá escoar as águas servidas de modo rápido 

e desobstruído, impedindo o retorno ou o vazamento de gases, bem como a entrada de insetos para o 

interior do prédio. A canalização de esgoto sanitário será em tubos e conexões de PVC rígido, salvo 

condições especiais que serão indicadas em projeto ou pela fiscalização e sua execução deverá seguir 

a NBR8160/99 e obedecer rigorosamente ao projeto.  

As colunas, derivações (ramais de descarga ou de esgoto), correrão embutidas na alvenaria ou 

debaixo do piso. Todos os ramais da rede de esgoto sanitário deverão possibilitar o escoamento dos 

efluentes por gravidade, apresentando uma declividade constante, mínima de 2% (dois por cento) para 

tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm e declividade mínima de 1% (um por cento) 

para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. Em cada banheiro deverá haver 
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ralo com caixa plástica sifonada para escoamento das águas de lavação. Para ramais cujo efluente 

possua substâncias gordurosas, o mesmo deverá ser primeiramente encaminhado para a caixa de 

gordura. Os ramais de ventilação serão ligados às respectivas colunas, no mínimo, acima do nível má-

ximo de água do mais elevado aparelho sanitário da peça. 

Em cada mudança de direção da tubulação de esgoto na parte externa da edificação, será 

obrigatória a execução de caixas de passagem e/ou inspeção. A água de lavagem de piso deverá ser 

recolhida através de ralo sifonado cilíndrico com grelhas na parte superior tipo “abre e fecha” ou sifões 

sanitários que possam simultaneamente receber efluentes de aparelhos sanitários.  

Deverão ser instalados sifões nas pias, bancadas, lavatórios e tanques. Todas as áreas molha-

das devem ter fechos hídricos (sifões) e tampa com fecho escamoteável. Onde forem necessários ralos 

conforme o projeto hidrossanitário, esses terão fechos hídricos e serão escamoteáveis. A instalação 

será dotada de todos os elementos de inspeção necessários. As extremidades das tubulações serão 

vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários com bujões ou plugs, sendo proibido o emprego de 

buchas de papel ou madeira. As juntas serão cuidadosamente executadas, de modo a evitar a pene-

tração de detritos no interior da tubulação. Os efluentes serão levados até uma caixa de inspeção, co-

mo indicado no projeto, e após serão encaminhados para (sistema existente) Tanque Séptico e Filtro 

Anaeróbio, tendo como destino final o sumidouro. 

 

Equipamentos hidráulicos: 

 

Os aparelhos a ser instalados são os seguintes:  

• Vaso sanitário com caixa acoplada em louça provida de registro e assento; 

 • Lavatório de louça suspenso;  

• Lavatório de louça fixado na parede;  

• Chuveiro elétrico tipo ducha;  

• Pia e cubas em inox; 

 • Pia de despejo com válvula de descarga; 

 • Tanque em inox;  

• Torneira de bica móvel (copa e lavanderia) 

• Torneira de pressão para lavatórios; (serão metálicas, cromadas, padrão comercial, de boa qualidade, 

as torneiras dos lavatórios serão de bancada e do tipo temporizada (tipo pressmatic)). 

•Ducha Higiênica 

 

Todos os aparelhos deverão estar em perfeitas condições de uso, não será aceito pela fiscali-

zação qualquer falha ou defeito de fabricação, as louças sanitárias deverão ser na cor branco ou bran-

co gelo.  Em todos os banheiros deverão ser instalados próximo ao vaso sanitário papeleira metálica 
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cromada devidamente fixada na parede. Junto aos lavatórios (banheiros e salas) deverão ser instala-

das saboneteiras plásticas para sabonete líquido, bem como porta papel toalha. Conforme projeto de-

verá ser instalado uma tomada, um ponto de água e um ponto de esgoto, para previsão da instalação 

de um bebedouro na sala de espera. 

Nos balcões, a torneira do lavatório deverá ser fixada no tampo de granito, não sendo permitido sua 

saída diretamente da parede.  

 

Observação: nos lavabos onde serão instaladas as duchas higiênicas deverão ter torneira de pressão e 

mangueira flexível, torneira com alavanca, barras metálicas com diâmetro de 1 ½” para transferência 

conforme o projeto arquitetônico, lavatório e assento sanitário. A porta de todos os banheiros, terão 

porta de entrada que abrirá para fora, será de 0,90m x 2,10m com barra de apoio e proteção de 0,40m 

frontal em aço inoxidável. O vaso sanitário deverá ter altura máxima de 0,46cm (com o assento). 

 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICA 

 

As instalações serão executadas em acordo com as especificações e exigências da NBR-5410 

da ABNT e com as normas da Concessionária de Energia Elétrica local (RGE), tendo como parâmetro 

às disposições e informações da concessionáris, respeitando os pontos, bitolas de fios, disjuntores e 

demais componentes indicados no projeto.  

As instalações serão do tipo interna (embutidas nas alvenarias e na laje), com espelhos, cai-

xas, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, eletrodutos, lâmpadas, etc. A instalação elétrica será 

composta por eletrodutos de PVC, e interruptores e tomadas especificados e locados conforme projeto.  

A fiação será executada com cabo flexível isolado anti-chamas, 450/750v, variando nas cores verme-

lha, preta e verde (fase, neutro e terra, respectivamente) sendo as bitolas definidas em projeto. 

Os eletrodutos serão de PVC do tipo anti-chama, ou PEAD corrugado flexível, embutidos nas 

paredes de alvenaria, com bitola não inferior a ¾”. 

 O ramal de entrada dos serviços (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e 

(ou) subterrâneo, e irá até o poste instalado na testada do terreno. Para a energia elétrica o ramal de 

entrada e a medição serão em baixa tensão, instalados em mureta de alvenaria, enquanto que para a 

telefonia o ramal de entrada irá da rede aérea pública até o QGDT, no interior do CRAS. 

Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quadro de medição, sairão os cabos 

alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo interior de 

dutos subterrâneos de PVC rígido rosqueável, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com 

trajetória retilínea até o quadro central de distribuição dos circuitos. A entrada e a medição da energia 

elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerão rigorosamente aos padrões das concessionárias 

locais, respectivamente. 
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 A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos sintenax, sendo 

que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo seguinte sistema:  Barramento em 

cobre com parafusos e conectores.  Disjuntores unipolares, de 6 a 32A. 

Caixa com porta metálica e pintura eletrostática com chaves. Quadro de Telefonia (Dados/Voz) 

Os cabos de telefonia serão estruturados e do tipo trançado, formando pares. No quadro geral (40 x 40 

x 12 cm), serão fixados tantos blocos (BLI’s), de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefônico 

da edificação.  

Circuitos Elétricos Alimentadores: do quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores 

para atender à iluminação, aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada 

circuito será protegido por um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.  

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com eletrodutos 

de PVC flexível corrugado, bitolas compatíveis com o número de condutores que passam pelo seu 

interior, sendo que nos locais sujeitos à umidade poderão ser usados cabos do tipo sintenax, para mai-

or segurança no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos deverão ter sistema de proteção (ater-

ramento).  

Toda a rede de telefonia (dados/voz) será executada com eletrodutos de PVC rígido rosqueá-

vel, bitolas em função do cabeamento estruturado a ser instalado. 18.2.6. Condutores Elétricos 

18.2.6.1. Para o alimentador geral de energia elétrica, será utilizado cabo de cobre, têmpera mole, com 

isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 70°C e seção nominal de 10mm2 . 

18.2.6.2. Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre com 

capa plástica e isolação para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), com seções nominais variando de 

2,5mm² a 4mm².  

Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os últimos 

pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem disponíveis na rede da 

concessionária local, com todas as luminárias acesas, permitindo-se nesta situação somente uma que-

da máxima de 4%. 18.2.7. Caixas de Passagem. Para a rede de energia elétrica serão empregadas 

caixas de passagem estampadas de embutir, formatos octogonal (4”x4”) e retangular (4”x2”), com ore-

lhas de fixação e “know – out” para tubulações de até 1” (25mm).  

As caixas de telefonia serão de embutir, com dimensões de 15 x 15 x 10 cm, entrada/saída de 

até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem do cabo telefônico.  

As luminárias internas serão do tipo calha, de sobrepor, com duas lâmpadas LED tubulares de 

18/20W, exceto as instaladas nos banheiros PPD e funcionários, que serão do tipo Plafon, de sobrepor, 

com 1 lâmpada LED, conforme projeto elétrico. 

 Já as luminárias externas serão do Tipo Tartaruga, em alumínio, com grade, estanque, com 

proteção contra água, poeira e impactos, com lâmpada LED.  
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Os interruptores empregados serão de uma, duas ou três seções e three – way, silenciosos e 

com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal conforme estabelecida na rede elétrica 

local.  

As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, segundo normatização recente da 

ABNT, unipolares de 10 A e com tensão nominal segundo a rede elétrica local.  

Observação: 

  Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e entregues ao 

Contratante a contento e em pleno funcionamento. 

A instalação telefônica / internet deverá ser executada de acordo com o respectivo projeto, 

sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente separada da rede elétrica. 

 

LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 

 

Durante a execução, a obra será mantida em condições adequadas de limpeza de forma a 

permitir boa execução dos serviços. Todos os entulhos produzidos na obra serão removidos periodi-

camente de forma a mantê-la em condições normais e adequadas de funcionamento. 

Na entrega final da obra a contratada deverá verificar, as instalações elétricas e hidráulicas, e 

realizar a limpeza por completa da edificação, desde a lavagem dos pisos cerâmicos de acordo com as 

especificações e após abundantemente enxaguados.  

Serão retirados e limpos todos os excessos de argamassa porventura existentes na alvenaria. Ainda, 

serão lavados aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer ves-

tígios de tintas, manchas e argamassa. Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; os vidros 

deverão sem limpados com esponja de aço, removedor e água. Os aparelhos sanitários serão limpos 

com esponja de aço, sabão e água. Os metais deverão ser limpos com removedor.  

A empresa contratada deverá informar que a obra está concluída, declarando, a execução de 

todas as verificações mencionadas. 

A fiscalização do Município (acompanhado pela secretaria da pasta) deverá realizar vistoria na 

edificação, considerando que a edificação esteja completamente de acordo com o que foi proposto em 

projeto, sendo assim, finalizada a obra. 

A contratada deverá solicitar o “Termo de Recebimento Provisório” da mesma, onde a mesma 

deverá requerer junto ao INSS a CND da obra.  

Após sanadas todas as irregularidades apontadas no Termo de Recebimento Provisório, e ten-

do sido apresentado a CND da obra, será emitido o “Termo de Recebimento Definitivo”. 

 Por ocasião do recebimento provisório da obra deverão ser entregues à fiscalização, devida-

mente documentadas através de carta, as cópias das Notas Fiscais e os respectivos Manuais de Ins-

trução e termos de garantia de todos os equipamentos constantes no contrato.  



 
 

República Federativa do Brasil 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Passa Sete 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Pinheiro, 1.500 – Fone (51)3616-6041/6042 – Fax (51)3616-6903 – Centro – 96908-000 – PASSA SETE - RS 

A desmontagem das instalações provisórias do canteiro de obras será por conta da empresa 

contratada, deverá acontecer anterior ao informativo de encerramento de obra.  

 

 

 

Passa sete, 01 de março de 2024. 
 
 
 
 
 

_________________________________                              _________________________________                                       
         
Mauricio Afonso Ruoso                                                              Marlusa de Souza 
Prefeito Municipal Passa Sete                                                   Engenheira Civil 
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

948692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

517.027,84 

1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 53.911,17 RA

1.1. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 53.911,17 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                309,28 BDI 1 377,32 1.697,94 RA

1.1.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 77,90                  50,25 BDI 1 61,31 4.776,05 RA

1.1.3. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 14,58                100,55 BDI 1 122,67 1.788,53 RA

1.1.4. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 9,72                  19,17 BDI 1 23,39 227,35 RA

1.1.5. SINAPI 96532
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 17,28                189,52 BDI 1 231,21 3.995,31 RA

1.1.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 199,91                  13,28 BDI 1 16,20 3.238,54 RA

1.1.7. SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 1,45                661,22 BDI 1 806,69 1.169,70 RA

1.1.8. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 107,61                  92,41 BDI 1 112,74 12.131,95 RA

1.1.9. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 647,67                  11,13 BDI 1 13,58 8.795,36 RA

1.1.10. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 10,76                710,63 BDI 1 866,97 9.328,60 RA

1.1.11. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 107,81                  51,41 BDI 1 62,72 6.761,84 RA

2. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 259.636,54 RA

2.1. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 29.762,24 RA

2.1.1. SINAPI 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 103,80                144,89 BDI 1 176,77 18.348,73 RA

2.1.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 521,24                  11,43 BDI 1 13,94 7.266,09 RA

2.1.3. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 84,74                    9,58 BDI 1 11,69 990,61 RA

2.1.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 4,11                629,57 BDI 1 768,08 3.156,81 RA
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2.2. SINAPI VIGAS DE CINTAMENTO - - BDI 1 - 32.937,65 RA

2.2.1. SINAPI 92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 81,61                213,25 BDI 1 260,17 21.232,47 RA

2.2.2. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 335,67                  11,43 BDI 1 13,94 4.679,24 RA

2.2.3. SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 6,12                941,01 BDI 1 1.148,03 7.025,94 RA

2.3. SINAPI LAJES - - BDI 1 - 50.649,90 RA

2.3.1. SINAPI-I 3742

LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM 

COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

M2    179,45                  95,74 BDI 1 116,80 20.959,76 RA

2.3.2. SINAPI-I 3741

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M 

(SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

M2    7,50                  66,19 BDI 1 80,75 605,63 RA

2.3.3. SINAPI 92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 48,76                  84,59 BDI 1 103,20 5.032,03 RA

2.3.4. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.184,57                  10,98 BDI 1 13,40 15.873,24 RA

2.3.5. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 4,88                629,65 BDI 1 768,17 3.748,67 RA

2.3.6. SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    293,61                  12,37 BDI 1 15,09 4.430,57 RA

2.4. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 50.427,93 RA

2.4.1. SINAPI 89290

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 435,32                  79,83 BDI 1 97,39 42.395,81 RA

2.4.2. SINAPI 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 33,80                  73,84 BDI 1 90,08 3.044,70 RA

2.4.3. SINAPI 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016
M 19,80                  69,42 BDI 1 84,69 1.676,86 RA

2.4.4. SINAPI 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 38,00                  71,41 BDI 1 87,12 3.310,56 RA

2.5. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 48.022,79 RA
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2.5.1. SINAPI 89290

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 9,95                  79,83 BDI 1 97,39 969,03 RA

2.5.2. SINAPI 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 235,98                  16,63 BDI 1 20,29 4.788,03 RA

2.5.3. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M2 235,98                  16,08 BDI 1 19,62 4.629,93 RA

2.5.4. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 235,98                  50,22 BDI 1 61,27 14.458,49 RA

2.5.5. SINAPI 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 41,45                  71,47 BDI 1 87,19 3.614,03 RA

2.5.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 60,55                  57,64 BDI 1 70,32 4.257,88 RA

2.5.7. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 55,90                  49,53 BDI 1 60,43 3.378,04 RA

2.5.8. SINAPI 89580

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 33,30                  67,49 BDI 1 82,34 2.741,92 RA

2.5.9. SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 12,00                551,71 BDI 1 673,09 8.077,08 RA

2.5.10. SINAPI 99257

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA 

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00                908,49 BDI 1 1.108,36 1.108,36 RA

2.6. SINAPI CONTRAPISO - - BDI 1 - 28.009,14 RA

2.6.1. SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 179,45                    0,70 BDI 1 0,85 152,53 RA

2.6.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 26,92                117,80 BDI 1 143,72 3.868,94 RA

2.6.3. SINAPI 96620
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
M3 17,95                613,95 BDI 1 749,02 13.444,91 RA
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2.6.4. SINAPI-I 21141

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M2    179,45                  12,37 BDI 1 15,09 2.707,90 RA

2.6.5. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 140,53                  33,17 BDI 1 40,47 5.687,25 RA

2.6.6. SINAPI 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

2CM. AF_07/2021

M2 38,92                  45,23 BDI 1 55,18 2.147,61 RA

2.7. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 17.455,18 RA

2.7.1. SINAPI 101505

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00             1.837,57 BDI 1 2.241,84 2.241,84 RA

2.7.2. SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 187,70                    7,44 BDI 1 9,08 1.704,32 RA

2.7.3. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 97,20                  10,47 BDI 1 12,77 1.241,24 RA

2.7.4. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.140,50                    4,23 BDI 1 5,16 5.884,98 RA

2.7.5. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 14,00                    6,55 BDI 1 7,99 111,86 RA

2.7.6. SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 100,00                  16,34 BDI 1 19,93 1.993,00 RA

2.7.7. SINAPI-I 10569
CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO 

ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    33,00                    3,47 BDI 1 4,23 139,59 RA

2.7.8. SINAPI-I 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    58,00                    2,56 BDI 1 3,12 180,96 RA

2.7.9. SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                562,76 BDI 1 686,57 686,57 RA

2.7.10. SINAPI-I 34653
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    13,00                    7,90 BDI 1 9,64 125,32 RA

2.7.11. SINAPI-I 34686
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 

40 - 50 A, ICC - 5KA / 250 VCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    1,00                  11,72 BDI 1 14,30 14,30 RA
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2.7.12. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 45,00                  33,06 BDI 1 40,33 1.814,85 RA

2.7.13. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00                  37,04 BDI 1 45,19 316,33 RA

2.7.14. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                  47,34 BDI 1 57,75 346,50 RA

2.7.15. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00                  31,49 BDI 1 38,42 422,62 RA

2.7.16. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  48,06 BDI 1 58,63 58,63 RA

2.7.17. SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  64,63 BDI 1 78,85 78,85 RA

2.7.18. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  38,29 BDI 1 46,71 93,42 RA

2.8. SINAPI 87881 TELEFONICA - - BDI 1 - 2.371,71 RA

- SINAPI 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 2,00 BDI 1 - - RA

2.8.1. SINAPI 100556
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN 9,00                  41,71 BDI 1 50,89 458,01 RA

2.8.2. SINAPI 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00                201,23 BDI 1 245,50 491,00 RA

2.8.3. SINAPI 98308
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
UN 9,00                  33,19 BDI 1 40,49 364,41 RA

2.8.4. SINAPI 91866

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 37,70                    9,42 BDI 1 11,49 433,17 RA

2.8.5. SINAPI 91868

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 12,50                  16,11 BDI 1 19,65 245,63 RA

2.8.6. SINAPI 98290

CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 

DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 37,70                    3,55 BDI 1 4,33 163,24 RA

2.8.7. SINAPI 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 12,50                  14,18 BDI 1 17,30 216,25 RA

3. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 203.480,13 RA

3.1. SINAPI INTERNO - PAREDES - - BDI 1 - 38.555,60 RA

3.1.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 509,44                    4,55 BDI 1 5,55 2.827,39 RA
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3.1.2. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 378,37                  24,42 BDI 1 29,79 11.271,64 RA

3.1.3. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 372,98                    3,71 BDI 1 4,53 1.689,60 RA

3.1.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 372,98                  13,65 BDI 1 16,65 6.210,12 RA

3.1.5. SINAPI 87549

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 150,17                  23,02 BDI 1 28,08 4.216,77 RA

3.1.6. SINAPI 87275

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 136,46                  74,12 BDI 1 90,43 12.340,08 RA

3.2. SINAPI EXTERNO - PAREDES - - BDI 1 - 47.882,32 RA

3.2.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 515,10                    8,08 BDI 1 9,86 5.078,89 RA

3.2.2. SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 515,10                  53,76 BDI 1 65,59 33.785,41 RA

3.2.3. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 425,78                    3,71 BDI 1 4,53 1.928,78 RA

3.2.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 425,78                  13,65 BDI 1 16,65 7.089,24 RA

3.3. SINAPI INTERNO - FORRO - - BDI 1 - 13.964,79 RA

3.3.1. SINAPI 87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 179,45                    7,80 BDI 1 9,52 1.708,36 RA

3.3.2. SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_03/2015

M2 179,45                  35,38 BDI 1 43,16 7.745,06 RA

3.3.3. SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 179,45                    4,65 BDI 1 5,67 1.017,48 RA

3.3.4. SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 179,45                  15,96 BDI 1 19,47 3.493,89 RA
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3.4. SINAPI INTERNO - PISO - - BDI 1 - 14.843,65 RA

3.4.1. SINAPI 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 14,51                  67,28 BDI 1 82,08 1.190,98 RA

3.4.2. SINAPI 87250

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 34,47                  57,25 BDI 1 69,85 2.407,73 RA

3.4.3. SINAPI 87251

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 131,03                  49,11 BDI 1 59,91 7.850,01 RA

3.4.4. SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 209,80                    8,05 BDI 1 9,82 2.060,24 RA

3.4.5. SINAPI-I 38181
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 

CM, E = 5 MM, PARA COLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
M2    4,63                236,29 BDI 1 288,27 1.334,69 RA

3.5. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 40.002,96 RA

3.5.1. SINAPI 90842

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00             1.314,81 BDI 1 1.604,07 3.208,14 RA

3.5.2. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00             1.372,17 BDI 1 1.674,05 18.414,55 RA

3.5.3. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 21,42                  16,66 BDI 1 20,33 435,47 RA

3.5.4. Composição 001
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1,2X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS
un 1,00             1.850,98 BDI 1 2.258,20 2.258,20 RA

3.5.5. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 27,60                416,05 BDI 1 507,58 14.009,21 RA

3.5.6. SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,28                480,70 BDI 1 586,45 750,66 RA

3.5.7. SINAPI 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019
M2 1,33                571,14 BDI 1 696,79 926,73 RA

3.6. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - BDI 1 - 11.415,92 RA

3.6.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 63,00                  24,67 BDI 1 30,10 1.896,30 RA
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3.6.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 9,00                  34,02 BDI 1 41,50 373,50 RA

3.6.3. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,40                  21,97 BDI 1 26,80 332,32 RA

3.6.4. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,50                  27,68 BDI 1 33,77 523,44 RA

3.6.5. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,00                  38,55 BDI 1 47,03 2.351,50 RA

3.6.6. SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  20,69 BDI 1 25,24 50,48 RA

3.6.7. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00                  48,48 BDI 1 59,15 414,05 RA

3.6.8. SINAPI 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00                254,16 BDI 1 310,08 310,08 RA

3.6.9. SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00                243,44 BDI 1 297,00 297,00 RA

3.6.10. SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 5,00                569,66 BDI 1 694,99 3.474,95 RA

3.6.11. SINAPI 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 

AF_12/2020

UN 1,00                164,54 BDI 1 200,74 200,74 RA

3.6.12. SINAPI 89970

KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  53,94 BDI 1 65,81 65,81 RA

3.6.13. SINAPI 89972

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00                  61,52 BDI 1 75,05 1.125,75 RA

3.7. SINAPI LOUÇAS E EQUIPAMENTOS - - BDI 1 - 22.660,54 RA

3.7.1. SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                474,75 BDI 1 579,20 3.475,20 RA

3.7.2. SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                299,88 BDI 1 365,85 731,70 RA
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3.7.3. SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00             1.053,84 BDI 1 1.285,68 2.571,36 RA

3.7.4. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO 

FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3,00                740,78 BDI 1 903,75 2.711,25 RA

3.7.5. SINAPI 102257

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 9,28                342,24 BDI 1 417,53 3.874,68 RA

3.7.6. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                714,60 BDI 1 871,81 871,81 RA

3.7.7. SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

M2 3,60                830,33 BDI 1 1.013,00 3.646,80 RA

3.7.8. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                  61,21 BDI 1 74,68 373,40 RA

3.7.9. SINAPI-I 11703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    6,00                  76,68 BDI 1 93,55 561,30 RA

3.7.10. SINAPI-I 37401
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    6,00                  51,95 BDI 1 63,38 380,28 RA

3.7.11. SINAPI-I 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
UN    6,00                311,29 BDI 1 379,77 2.278,62 RA

3.7.12. SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00                970,61 BDI 1 1.184,14 1.184,14 RA

3.8. SINAPI PPCI - - BDI 1 - 762,63 RA

3.8.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 5,00                  20,78 BDI 1 25,35 126,75 RA

3.8.2. SINAPI-I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,00                  33,56 BDI 1 40,94 40,94 RA

3.8.3. SINAPI-I 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    2,00                  20,82 BDI 1 25,40 50,80 RA

3.8.4. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00                223,01 BDI 1 272,07 544,14 RA
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12-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

517.027,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

062074/2023 CRAS

PORTO ALEGRE PASSA SETE/RS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

3.9. SINAPI ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 7.139,70 RA

3.9.1. SINAPI 102085
LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU 

IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 11,00                218,98 BDI 1 267,16 2.938,76 RA

3.9.2. SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00                174,11 BDI 1 212,41 4.035,79 RA

3.9.3. SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00                  45,12 BDI 1 55,05 165,15 RA

3.10. SINAPI CALÇADAS EXTERNAS - - BDI 1 - 6.252,02 RA

3.10.1. SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 56,86                  88,08 BDI 1 107,46 6.110,18 RA

3.10.2. SINAPI-I 36178
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 

CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    9,00                  12,92 BDI 1 15,76 141,84 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

948692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

517.027,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

062074/2023 CRAS

PORTO ALEGRE PASSA SETE/RS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

948692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

517.027,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

062074/2023 CRAS

PORTO ALEGRE PASSA SETE/RS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
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Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

948692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

517.027,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

062074/2023 CRAS

PORTO ALEGRE PASSA SETE/RS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR

948692 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 22,00% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

517.027,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

062074/2023 CRAS

PORTO ALEGRE PASSA SETE/RS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: MARLUSA DE SOUZA

CREA/CAU: RS 240811
Data ART/RRT: 12951241

quinta-feira, 24 de abril de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PASSA SETE/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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