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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: PRISCILLA BERNARDI CPF: 018.XXX.XXX-90
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1333178

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: INTEGRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 32.XXX.XXX/0001-22
Período de Responsabilidade Técnica: 12/07/2019 - sem data fim Nº Registro: PJ43011-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13715590I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 14/11/2023 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 14/11/2023 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor da(s) taxa(s)

Valor da(s) taxa(s): R$115,18 Boleto nº 19237726 Pago em: 14/11/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: MUNICÍPIO DE PASSA SETE CPF/CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-95
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Público Data de Início: 01/11/2023
Valor do Serviço/Honorários: R$3.100,00 Data de Previsão de Término: 30/11/2023

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 96908000
Tipo Logradouro: ESTRADA Nº: 000
Logradouro: ESTRADA TRAVESSA KARNOPP Complemento: TRAVESSA KARNOPP
Bairro: TRAVESSA KARNOPP Cidade/UF: PASSA SETE/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.1.1 - Levantamento arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.7.3 - Orçamento Unidade: metro quadrado



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 14/11/2023 às 13:53:03 por: siccau, ip 10.244.171.173.
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Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 614,31
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO TÉCNICO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL EM  TRAVESSA KARNOPP NO MUNICÍPIO DE
PASSA SETE/RS

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI13715590I00CT001 MUNICÍPIO DE PASSA SETE INICIAL 14/11/2023

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PRISCILLA BERNARDI, registro CAU
nº 00A1333178, na data  e hora: 14/11/2023 10:37:10, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto visando
proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
(LGPD)
A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou
via QRCode. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL TRAVESSA KARNOPP 

LOCAL: ÁREA RURAL – TRAVESSA KARNOPP, MUNICIPIO DE PASSA SETE/RS 

 

OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar as informações do Projeto 
Arquitetônico, descrevendo e indicando normas técnicas básicas, descrevendo os materiais e 
serviços necessários para a realização dos serviços de REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PAVILHÃO 
INDUSTRIAL TRAVESSA KARNOPP. 

  

DISPOSIÇÕES GERAIS 
a. Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade. 
b. Todos os serviços executados deverão ser aceitos pelos fiscais e equipe técnica da Prefeitura 
Municipal de Passa Sete, cabendo qualquer imperícia a plena responsabilidade da CONTRATADA, 
a qual arcará com todas as despesas necessárias; Além disso, arcará com as despesas das taxas 
de ART (Anotação e Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) 
pertinentes à execução da obra e deverá entregar uma das vias a fiscalização, devidamente 
assinada pelo profissional legalmente habilitado. 
c. Dúvidas, substituição de material ou alteração de projeto, deverá ser autorizado por escrito 
pela Fiscalização. 
d. Para a execução da obra, será utilizada a ligação de luz existente assim como a ligação de água. 
e. As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local. Da mesma 
forma, caso surja neste Memorial à expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será 
sempre precedida de consulta, e sujeita à aprovação do setor de engenharia. 
f. Manter, na obra, conjunto de projetos arquitetônico e complementares, detalhamentos, 
especificações e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponíveis para a consulta da 
FISCALIZAÇÃO.  
 

1. SERVIÇOS INICIAIS  

Será removida todas as alvenarias de arquibancadas e onde for necessário abrir vão para portas, 
serão demolidos todos os pisos cerâmicos e também os contrapisos na futura área de depósito, 
serão ainda removidas as divisórias de banheiros, as louças e mictórios e após será efetuada uma 
lavagem geral interna e externa  com agua sob pressão (lava jato) em paredes e pisos e terças e 
cobertura interna. 

 

 

 



 
 

 
 

2. FUNDAÇÕES E VIGAS DE CINTAMENTO DE MUROS  

Será executada a locação da ampliação lateral dos pisos externos da obra, através de 
pontaletes roliços 12cm de diâmetro e comprimento 3m de eucalipto, guias de madeira de 1” de 
espessura e 15cm de largura em todo o perímetro da obra a ser ampliada deixando folga de 1,5m 
para cada lateral. Essas guias devem estar perfeitamente niveladas e devidamente no esquadro 
(90°) entre si. Após a materialização das linhas de fundação, serão iniciadas as escavações com 
folga para execução os ciclópicos e as alvenarias de muros e de amarração e contenção. Após será 
executada as alvenarias de embasamento através de pedras grês (pedras de arenito) medindo 
12x20x44 mínimo e argamassada com massa cim:ar 1:3, no topo das alvenarias serão instaladas 
formas de madeira destas estruturas e em seguida as armaduras do tipo longitudinais 8mm e 
transversais 5.0mm conforme projeto. Posteriormente após estarem as formas devidamente 
travadas com ripas de madeira de 7cm, será executada a concretagem com concreto virado em 
betoneira no local, com uso de cimento, areia grossa e brita 1 e fck 30mpa, após será executada a 
cura e futuramente a remoção das formas. Será executada a impermeabilização de topo e laterais 
das vigas de fundação com uso de hidro asfalto em 4 demãos cruzadas. 

 

3. ESTRUTURAS DE CONCRETO – PILARES E LAJE 

Será executados os pilares através da instalação de formas de madeira, armaduras 
longitudinais e transversais, concretagem, cura e remoção posterior de formas. Sobre a área dos 
fundos, conforme projeto, serão instaladas e concretadas lajes bi apoiadas em estrutura pré-
fabricada (vigota + tavela) com malha de ferro 4.2 15x15 e capa de cobertura em concreto fck30mpa 
e=5cm para suportar o peso das caixas d’água. 

 

4. ALVENARIAS  

Será executada as alvenarias necessárias de acordo com o projeto, através do uso de tijolos 
cerâmicos vazados com largura de osso de 14cm e as vergas necessárias. 

 

5. REVESTIMENTOS 

As paredes de alvenaria que receberão revestimento terão chapisco e serão revestidas com 
reboco massa única (paulista), nos banheiros e copa que já possuem reboco será revestido com 
azulejo até altura de 2,10m, estes terão 25x40cm na cor branco. 

 

6. PISOS 

Será realizada escavações necessárias para as instalações hidros sanitárias pertinentes 
conforme projeto, será executado contrapiso nas partes removidas e será aplicado piso cerâmico 
60x60 na cor cinza claro monocromático fosco pei4 classe A, devidamente alinhado e nivelado e 
rejuntado na cor cinza claro nos banheiros, copa/cozinha e nas laterais de circulação onde foi 
removido, no restante será executado piso em concreto 7cm polido e serrado com juntas a cada 



 
 

 
 

4m , incluindo preparo da base, colchão de brita 5cm, malha de ferro 4.2mm, concreto fck25mpa 
para pisos polidos, lançamento reguamento, polimento e corte de juntas. 

 

7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAL 

Serão instalados vários pontos de instalações hidráulicas água potável, caixa d’água de 
polietileno 500l completas com registros , interligação, ladrão e limpeza e torneira boia e saídas de 
distribuição, caixa de gordura 40x40cmx100mm entrada e saída de 75mm instalada, caixa de 
passagem 40x40cmx100mm entrada e saída de 100mm instalada, fossa séptica 2500litros 
polietileno instalada, filtro anaeróbio 1850litros polietileno instalado, tubos de agua soldável 25mm 
e 32mm instalados e incluindo conexões, tubo esgoto 40mm, 50mm, 75mm e 100mm  instalados e 
incluindo conexões, caixas sifonadas 100x100x50 pvc instaladas, bacias sanitárias caixa acoplada 
com altura para cadeirante - conjunto completo incluso bolsa, flexível, mecanismo, assento, 
parafusos e demais materiais necessários inclusive instalação, lavatórios sanitário com coluna 
suspensa com altura para cadeirante - conjunto completo incluso válvula, flexível, parafusos e 
demais materiais necessários inclusive instalação e torneira metálica bica alta 1/4 volta, porta papel 
higiênico, dispenser de sabão liquido, porta toalha pvc com papel descartável, torneira metálica bica 
alta de parede cozinha e tanque, registro gaveta bruto 3/4", registro esfera pvc 25mmx 3/4" e 
registro esfera pvc 32x1". 

 

8. INSTALAÇÔES ELÉTRICA 
Serão instalados cabos flexíveis 2,5, 4,0, 6,0, 10,00, 25mm² para instalações elétricas, caixa 

CD18elementos com tampa, disjuntores DIN conforme quadro de cargas, pontos de interruptores 
incluindo caixas, eletrodutos, fiações e instalações, ponto de tomadas, incluindo caixas, eletrodutos, 
fiações e instalações, pontos de iluminação incluindo suporte de pvc com rosca metálica e27 e 
lâmpada 100w de LED, fiações, eletrodutos e instalações. 

 

9. ESQUADRIAS 
Serão instaladas janela basculante com vidro 4mm transparente completa e instaladas, porta 

metálica de correr  em chapa de aço  1 folha com porta cadeado 4,00x2,60, divisória metálica para 
banheiro incluindo portas com 2,10m de altura , porta metálica, porta metálica em chapa de aço  2 
folhas de abrir com barra antipânico e fechadura externa 2,40x2,10, divisória metálica para 
escritório revestida de mdf branco incluindo janelas basculantes e porta metálicas com 2,40m de 
altura, 1 folha de abrir com barra antipânico e fechadura externa 1,10x2,10, porta metálica em chapa 
de aço  1 folha de abrir com fechadura externa 0,90x2,10. 

 

10. PINTURAS 
Serão executadas as pinturas com selador acrílico em uma demão, e posteriormente pintura 

acrílica semibrilho 2 demãos, também receberão pintura de esquadrias metálicas e terças metálicas 
e portas de madeira c/tinta esmalte sintético brilhante. 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSÃO DA OBRA 

A obra será considerada concluída somente após o recebimento definitivo pela 
FISCALIZAÇÃO, da Secretaria de Obras. Uma vez que a obra e os serviços contratados estejam 
concluídos, conforme contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, assinado pela 
FISCALIZAÇÃO, após reparo de defeitos ou de imperfeições constatadas após o recebimento do 
Termo de Recebimento Provisório. 

 

Passa Sete/RS, 14 de novembro de 2023. 
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Responsável técnico pelo projeto 

ARQUITETA E URBANISTA 

PRISCILLA BERNARDI 

CAU A133317-8 
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PASSA SETE/RS, 14 DE NOVEMBRO DE 2023.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TOTALDESCRIÇÃO ITEM MÊS 01 

LOCAL: ÁREA RURAL - TRAVESSA KARNOPP  -  MUNICIPIO DE PASSA SETE/RS

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL TRAVESSA KARNOPP
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Passa Sete/RS, 14 de novembro de 2023. 
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Responsável técnico pelo projeto 

ARQUITETA E URBANISTA 

PRISCILLA BERNARDI 

CAU A133317-8 

 

ENCARGOS SOCIAIS – MÃO DE OBRA – DESONERADO 
 

OBRA:  REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL TRAVESSA KARNOPP 

LOCAL:  ÁREA RURAL – TRAVESSA KARNOPP 

CIDADE: PASSA SETE - RS 

CÓDIGO DESCRIÇÃO INCIDÊNCIA 

GRUPO A 

A1 INSS 20% 

A2 SESI 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 

A9 CECONCI 0,00% 

A TOTAL 36,80% 

GRUPO B 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO Não incide 

B2 FERIADOS Não incide 

B3 AUXILIO-ENFERMIDADE 0,67% 

B4 13° SALÁRIO 8,33% 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,56% 

B7 DIAS DE CHUVAS Não incide 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,08% 

B9 FÉRIAS GOZADAS 5,98% 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 

B TOTAL 15,71% 

GRUPO C 

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,47% 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,08% 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS + 1/3 3,90% 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,82% 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,29% 

C TOTAL 10,56% 

GRUPO D 

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 5,78% 

D2 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 

TRABALHADO + 

0,31% 

D TOTAL 6,09% 

D TOTAL GERAL (A+B+C+D) 69,16% 



OBRA: 

LOCAL: ÁREA RURAL - TRAVESSA KARNOPP -  MUNICIPIO DE PASSA SETE/RS

CIDADE: PASSA SETE - RS

SIGLAS ADOTADO

AC 4,00%

SG 0,80%

R 0,70%

DF 0,11%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,34%

BDI DES 26,82%

Priscilla Bernardi

CAU A133317-8

Arquiteta/Urbanista

Passa Sete, 14 de Novembro de 2023

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) - 2%

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL TRAVESSA KARNOPP

 Composição analítica do B.D.I. utilizada na planilha orçamentária proposta para abaixo, segue a seguinte descrição:

 B.D.I.

ISS: Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para ISS:100%

LUCRO

DESPESAS FINANCEIRAS

RISCO

SEGURO E GARANTIA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITENS

B.D.I. COM DESONERAÇÃO

TRIBUTOS (CONTRUIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO

TRIBUTOS(ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICIPIO)

TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%)

BDI=((((1+AC/100)X(1+G/100)X(1+R/100)X(1+EF/100)X(1+L/100))/(1-(L/100)))-1)X100=20%

B.D.I. SEM DESONERAÇÃO  (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU)



Preço total Preço total

(R$) com BDI

1. SERVIÇOS INICIAIS 12.702,89R$     

2. FUNDAÇÕES E VIGA DE CINTAMENTO DOS MUROS 35.268,26R$     

2.1 SINAPI 99059 68,80 m 46,41 3.193,01 26,80% 4.049,37

2.2 SINAPI 93358 10,32 m³ 77,85 803,41 26,80% 1.018,89

2.3 SINAPI 101165 22,74 m³ 623,23 14.172,25 26,80% 17.973,25

2.4 SINAPI 92270 27,52 m² 115,28 3.172,51 26,80% 4.023,37

2.5 SINAPI 96545 110,10 kg 14,46 1.592,05 26,80% 2.019,03

2.6 SINAPI 95592 64,00 kg 15,22 974,08 26,80% 1.235,33

2.7 SINAPI 96555 2,76 m³ 671,62 1.853,67 26,80% 2.350,83

2.8 SINAPI 98557 41,28 m² 49,63 2.048,73 26,80% 2.598,19

3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJE 15.225,52R$     

3.1 SINAPI 92270 8,00 m² 115,28 922,24 26,80% 1.169,58

3.2 SINAPI 96546 19,34 kg 12,85 248,52 26,80% 315,17

3.3 SINAPI 96545 13,44 kg 14,46 194,34 26,80% 246,47

110,76

1.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS E MICTÓRIOS 6 Unid. 11,69 70,14 26,80% 88,94

1.4 SINAPI 97638 DEMOLIÇÕES DE DIVISÓRIAS DE BANHEIRO 11,3 m² 7,73 87,35 26,80%

26,80% 4.414,17

1.3 SINAPI 104789 DEMOLIÇÕES DE CONTRAPISOS DE CONCRETO 11,51 m³ 181,63 2.090,56 26,80% 2.650,83

ARMADURA TRANSVERSAL DAS VIGAS DE FUNDAÇÃO EM AÇO 5.0MM

CONCRETO FCK30MPA PARA SAPATA E VIGA DE FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TOPO E LATERAIS DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM 

HIDROASFALTO EM 4 DEMÃOS CRUZADAS

FORMAS DE PILARES SEM REAPROVEITAMENTO

ARMADURAS LONGITUDINAIS DE PILARES EM AÇO 10MM

ARMADURAS LONGITUDINAIS DE PILARES EM AÇO 8MM

FORMAS PARA VIGA DE CINTAMENTO DE MURO SEM REAPROVEITAMENTO

ARMADURAS LONGITUDINAIS PARA VIGA DE CINTAMENTO DO MURO EM 

AÇO 8MM

LOCAÇÃO DE OBRA

ESCAVAÇÕES DE CICLÓPICOS

ALVENARIA DE EMBASAMENTO PARA MUROS EXTERNOS EM PEDRA GRÊS 

12X20X44

REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PAVILHÃO INDUSTRIAL TRAVESSA KARNOPP

LOCAL: ÁREA RURAL - TRAVESSA KARNOPP  -  MUNICIPIO DE PASSA SETE/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  - DESONERADO - SINAPI - SET-2023

1.1

%BDIQtd. Unid. Preço Un.Descrição do item

97624 m³ 97,03 918,87 26,80% 1.165,13DEMOLIÇÕES DE ALVENARIAS DE ARQUIBANCADAS E PORTAS 9,47

4.273,06

SINAPI

1.6 SINAPI 99814
LAVAGEM GERAL INTERNA E EXTERNA  COM AGUA SOB PRESSÃO PAREDES E 

PISOS
1903,91 m² 1,77 3.369,92

1.2 SINAPI 97633 DEMOLIÇÕES DE PISOS CERÂMICOS 168,5 m² 20,66 3.481,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE

26,80%



3.3 SINAPI 95592 11,40 kg 15,22 173,51 26,80% 220,04

3.4 SINAPI 96555 0,52 m³ 671,62 349,24 26,80% 442,91

3.5 SINAPI 101964 64,00 m² 158,09 10.117,76 26,80% 12.831,34

4. ALVENARIAS 2.195,27R$        

4.1 SINAPI 103334 12,17 m² 131,48 1.600,11 26,80% 2.029,26

4.2 SINAPI 83188 2,00 m 65,45 130,90 26,80% 166,01

5. REVESTIMENTOS 7.378,59R$        

37.092,17R$     

20.820,72R$     

7.1 SINAPI 89957 7,00 ponto 134,46 941,22 26,80% 1.193,47

7.2 SINAPI 102611 2,00 Unid 490,14 980,28 26,80% 1.243,19

7.3 COTAÇÃO 2 1,00 Unid 298,88 298,88 26,80% 378,98

7.4 COTAÇÃO 3 6,00 Unid 312,51 1.875,06 26,80% 2.377,58

7.5 COTAÇÃO 4 1,00 Unid 3009,51 3.009,51 26,80% 3.816,66

7.6 COTAÇÃO 5 1,00 Unid 2655,32 2.655,32 26,80% 3.367,48

7.7 SINAPI 89356 26,00 m 22,99 597,74 26,80% 758,05

7.8 SINAPI 89357 3,50 m 32,13 112,46 26,80% 142,62

72,95 m² 69,08 5.039,39 26,80% 6.389,945.3 SINAPI 87275
AZULEJOS EM PAREDE 25X40 NA COR BRANCO AMPLIAÇÃO DO PAVILHAO 

COPA COZINHA E SANITARIOS ALTURA 2,10m

VERGA EM CONCRETO SOBRE PORTAS

EXECUÇÃO DE LAJE PREFABRICADA BI APOIADA SOBRE A CHURRASQUEIRA

ARMADURA TRANSVERSAL DE PILARES EM AÇO 5.0MM

CONCRETO FCK30MPA PARA SAPATA E VIGA DE FUNDAÇÃO

ALVENARIAS DE TIJOLOS CERÂMICOS VAZADOS L=14CM

PINGADEIRA DE GRANITO L=17CM E=2CM 0 m 0,00 26,80%

PONTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS ÁGUA POTÁVEL

83,19 292,83 26,80%

SOLEIRA DE GRANITO L=18CM E=2CM 11 m 87,56 963,16 26,80%

3,52 m³

6.2

m² 118,00 754,02

19.866,15 26,80%

FILTRO ANAERÓBIO 1850LITROS POLIETILENO INSTALADO

TUBO AGUA SOLDÁVEL 32MM INSTALADO INCLUINDO CONEXÇOES

6.6 SINAPI 88650

884,64

SINAPI 87878 CHAPISCO EM PAREDES PAVILHÃO E AMPLIAÇÃO 18,35 m² 4,47 82,02 26,80%

SINAPI 87530
REBOCO TIPO MASSA ÚNICA (PAULISTA ) EM PAREDES E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO
18,35 m² 38,02 697,67

CAIXA DAGUA 500 LITROS INSTALADA

104,01

33,45 88,64

371,31

112,4026,80%

26,80%

CONTRAPISO 2,65 m²

153,3 m² 129,59

72,95 m² 99,90 7.287,71 26,80% 9.240,81

6,39

0,005.4 SINAPI 101965

5.1

5.2

6.5 COTAÇÃO 1
PISO EM CONCRETO POLIDO DESEMPENADO E=7CM COM MALHA DE FERRO 

4.2MM

6.3 SINAPI 87255 PISO CERAMICO 60X60 CINZA CLARO INSTALADO

6.4 SINAPI 96622 COLCHÃO DE BRITA 5CM

6. PISOS

SINAPI 87622

6.1 SINAPI 94342 ATERRO

25.190,27

956,1026,80%

1.221,29

7.INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBO AGUA SOLDÁVEL 25MM INSTALADO INCLUINDO CONEXÇOES

CAIXA DE GORDURA 40X40CMX100MM ENTRADA E SAÍDA DE 75MM 

INSTALADA
CAIXA DE PASSAGEM 40X40CMX100MM ENTRADA E SAÍDA DE 100MM 

INSTALADA

FOSSA SEPTICA 2500LITROS POLIETILENO INSTALADA



7.9 SINAPI 89711 19,50 m 21,69 422,96 26,80% 536,39

7.10 SINAPI 89712 5,00 m 28,01 140,05 26,80% 177,61

7.11 SINAPI 89713 19,50 m 35,05 683,48 26,80% 866,78

7.12 SINAPI 89714 14,00 m 38,99 545,86 26,80% 692,26

7.13 SINAPI 89482 2,00 Unid 39,68 79,36 26,80% 100,64

7.14 SINAPI 86931 4,00 Unid 492,45 1.969,80 26,80% 2.498,10

7.15 SINAPI 86946 2,00 Unid 269,9 539,80 26,80% 684,57

7.16 SINAPI 95544 4,00 Unid 87,75 351,00 26,80% 445,14

7.17 SINAPI 95547 3,00 Unid 59,79 179,37 26,80% 227,48

7.18 SINAPI 95544 3,00 Unid 66,61 199,83 26,80% 253,42

7.19 SINAPI 86910 1,00 Unid 135,02 135,02 26,80% 171,23

7.20 SINAPI 89985 4,00 Unid 103,66 414,64 26,80% 525,85

7.21 SINAPI 94489 4,00 Unid 40,81 163,24 26,80% 207,02

7.22 SINAPI 94490 2,00 Unid 61,58 123,16 26,80% 156,19

10.244,25R$     

8.1 SINAPI 91926 18,00 m 3,96 71,28 26,80% 90,40

8.2 SINAPI 91928 63,00 m 6,13 386,19 26,80% 489,77

8.3 SINAPI 91930 106,00 m 9,25 980,50 26,80% 1.243,47

8.4 SINAPI 91932 80,00 m 15,34 1.227,20 26,80% 1.556,34

8.5 SINAPI 91984 0,00 m 25,42 0,00 26,80% 0,00

8.6 SINAPI 101878 2,00 Unid 572,60 1.145,20 26,80% 1.452,34

8.7 SINAPI 93656 6,00 Unid 12,76 76,56 26,80% 97,09

8.8 SINAPI 104477 4,00 Unid 138,97 555,88 26,80% 704,97

8.9 SINAPI 104475 18,00 Unid 141,53 2.547,54 26,80% 3.230,79

CAIXA SIFONADA 100X100X50 PVC INSTALADA

TUBO ESGOTO 100MM INSTALADO INCLUINDO CONEXÇOES

TUBO ESGOTO 50MM INSTALADO INCLUINDO CONEXÇOES

TUBO ESGOTO 75MM INSTALADO INCLUINDO CONEXÇOES

PORTA PAPEL HIGIENICO

DISPENSER DE SABÃO LIQUIDO

REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"

REGISTRO ESFERA PVC 25MMX 3/4"

REGISTRO ESFERA PVC 32X1"

TUBO ESGOTO 40MM INSTALADO INCLUINDO CONEXÇOES

TORNEIRA METÁLICA BICA ALTA DE PAREDE COZ E TANQUE

BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA  - CONJUNTO COMPLETO INCLUSO 

BOLSA, FLEXIVEL, MECANISMO, ASSENTO, PARAFUSOS E DEMAIS MATERIAIS 

NESCESSÁRIOS INCLUSIVE INSTALAÇÃO

LAVATÓRIO SANITÁRIO COM COLUNA SUSPENSA COM ALTURA PARA 

CADEIRANTE - CONJUNTO COMPLETO INCLUSO VÁLVULA, FLEXIVEL, 

PARAFUSOS E DEMAIS MATERIAIS NESCESSÁRIOS INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TORNEIRA METALICA BICA ALTA 1/4 VOLTA

PONTO DE TOMADAS, INCLUINDO CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÕES E 

INSTALAÇÕES

CAIXA CD18  EMBUTIR COM TAMPA

PONTO DE INTERRUPTORES, INCLUINDO CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÕES E 

INSTALAÇÕES

DISJUNTOS DIN 16 A 50a

PORTA TOALHA PVC COM PAPEL DESCARTAVEL

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABO FLEXÍVEL SÓLIDO 6,00mm²

CABO FLEXÍVEL SÓLIDO 10,00mm²

CABO FLEXÍVEL SÓLIDO 2,50mm²

CABO FLEXÍVEL SÓLIDO 4,00mm²

CABO FLEXÍVEL SÓLIDO 25,00mm²



8.10 SINAPI 104473 8,00 Unid 135,93 1.087,44 26,80% 1.379,09

9. ESQUADRIAS 26.198,39R$     

9.1 SINAPI 94559 2,10 m² 22,20 46,62 26,80% 59,12

9.2 COTAÇÃO 6 1,00 Unid 3411,51 3.411,51 26,80% 4.326,48

9.3 COTAÇÃO 7 17,22 m² 174,66 3.007,65 26,80% 3.814,30

9.4 COTAÇÃO 8 2,00 Unid 3412,00 6.824,00 26,80% 8.654,20

9.5 COTAÇÃO 9 22,00 m² 219,80 4.835,60 26,80% 6.132,51

9.6 COTAÇÃO 10 1,00 Unid 1365,00 1.365,00 26,80% 1.731,09

9.7 COTAÇÃO 11 1,00 Unid 1167,56 1.167,56 26,80% 1.480,70

32.189,55R$     

10.1 SINAPI 88415 1369,00 M³ 2,97 4.065,93 26,80% 5.156,41

10.2 SINAPI 88489 1369,00 M³ 12,56 17.194,64 26,80% 21.806,24

10.3 SINAPI 102230 182,61 M³ 22,57 4.121,51 26,80% 5.226,90

199.315,62R$   

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para Unidade de Federação indicada.

Priscilla Bernardi

Arquiteta/Urbanista

CAU A133317-8

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 

PINTURA SELADOR ACRÍLICO

PINTURA ACRILICA SEMIBRILHO 2 DEMÃOS

10. PINTURAS

PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS E TERÇAS METÁLICAS E PORTAS 

METÁLICAS COM TINTA ESMALTE SINT BRILHANTE

PORTA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO  2 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA 

ANTIPÂNICO E FECHADURA EXTERNA 2,40X2,10

PASSA SETE/RS, 14 DE NOVEMBRO DE 2023.

PORTA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO  1 FOLHA DE CORRER FECHADURA 

EXTERNA 1,10X2,10

PORTA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO  1 FOLHA DE ABRIR COM FECHADURA 

EXTERNA 0,90X2,10

DIVISÓRIA METÁLICA PARA BANHEIRO INCLUINDO PORTAS COM 2,10M DE 

ALTURA

DIVISÓRIA METÁLICA PARA ESCRITÓRIO REVETIDA DE mdf BRANCO 

INCLUINDO JANELAS BASCULANTES E PORTA METÁLICAS COM 2,40M DE 

JANELA BASCULANTE COM VIDRO 4MM MILIBOREAL COMPRETA E 

INSTALADA 1,00X2,10

PORTA METÁLICA DE CORRER  EM CHAPA DE AÇO  1 FOLHA COM PORTA 

CADEADO 4,00X2,60

PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO SUPORTE DE PVC COM ROSCA METÁLICA 

E27 E LAMPADA 100W DE LED, FIAÇÕES, ELETRODUTOS E INSTALAÇÕES
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